

## TERMES DE REFERENCE

### Appel aux actions de suivi stratégique du CCM et à la gestion des risques

<b>Description</b>	CCM Tunisie
<b>Budget global</b>	100 000 000 TND
<b>Titre</b>	Recrutement d'un(e) consultant(e) national(e) pour appuyer le CCM Tunisie dans le suivi stratégique de la subvention aide du CCM, la gestion des risques
<b>Lieu de la prestation</b>	Tunis
<b>Type de contrat</b>	Contrat de services/consultation
<b>Durée</b>	12 mois
<b>Date de la mise en œuvre</b>	septembre 2022

#### 1. Contexte général

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la paludisme est une organisation de 21<sup>ème</sup> ordre fondée sur le partenariat, conçue pour accélérer la fin des épidémies de ces trois maladies. Le modèle de partenariat du Fonds mondial s'appuie sur la collaboration des CIM (Country Coordinating Mechanism ou Instance de Coordination Nationale) qui sont mis en place par les pays bénéficiaires du Fonds mondial.

La plus récente subvention du Fonds mondial redistribuée par le CCM Tunisie, en appui à la riposte au VIH/sida couvre la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2023. Le suivi stratégique de ce financement est assuré, par le comité technique de Suivi Stratégique du CCM dont ses membres y compris le président est 04 fois élus en mars 2022. Cependant, certaines insuffisances relatives d'êtres réalisées ce qui permettra d'améliorer le niveau de maturité du CCM Tunisie :

- le CIM ne dispose pas, notamment, d'un(e) suffisamment de compétences nécessaires à sa fonction de suivi stratégique, d'un(e) besoin de formation des membres du Comité de suivi stratégique et plus généralement des membres du CIM.
- les outils de suivi stratégique du CIM (tableaux de bord ou dashboard, outils relatifs aux missions de supervision, guides d'activités, etc.) sont fortement désuétés ne permettant pas de remplir efficacement cette fonction du CIM. Le tableau de bord permet de prendre connaissance rapidement de la situation des indicateurs pour pouvoir prendre les bonnes décisions aux bons moments.
- L'absence de temps d'analyse des R2R de Responsables Principaux et plus généralement de temps structurés d'analyse de l'implémentation avec le Responsable Principal.

Il s'agit sur ces points, le CCM Tunisie a mis en place un plan d'action de 2022-2023, une activité visant à appuyer les actions de suivi stratégique et la gestion des risques à travers le recrutement d'un(e) consultant(e) national(e) en tant que conseiller pour augmenter les chances de succès de la nouvelle subvention 2022-2023.

**2. Objectif global** : la consultation a pour objectif global de renforcer la capacité du CCM Tunisie en suivi stratégique des subventions du Fonds Mondial.

#### 3. Objectifs spécifiques

- Opérationnaliser le processus plan de suivi stratégique du CCM ainsi que le plan d'action pour 2022-2023.
- Renforcer les compétences des membres du CIM et du coordinateur en termes de suivi stratégique.
- Accompagner la mise en place et l'utilisation d'outils de suivi stratégique des subventions par le CIM et le comité de suivi stratégique.
- Développer des outils de suivi pour la nouvelle subvention aide en former les membres du Comité Stratégique sur l'utilisation de ces outils.
- Animer deux workshops sur le suivi stratégique des subventions du CCM, la gestion des risques et sur le concept de suivi/évaluation et indicateurs à la lumière du cadre de performance de la subvention aide en cours d'évaluation.